
 Ingreso del pliego de condiciones

- Podrá realizar la consulta del historial detallado de concursos

Anuncio

Historial de modificaci
ones al Pliego de cond
iciones

Historial de modificaci
ones de presupuesto

Consulta de notificaci
ones

[ 1. Información general ]
Funcionarios relacion
ados

  Estado del concurso  Publicado

Fecha/hora de publica
ción  15/05/2025 15:06 Pliego de condiciones  Real

Número de procedimie
nto  2025LY-000005-0021400001 Número de SICOP 20250501203  - 00

Nombre de la instituci
ón

 Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados Concurso confidencial  No

Encargado de publica
ción, gestión de objeci
ones y apertura

 VLADIMIR BALLESTERO MOYA Elaborador  VLADIMIR BALLESTERO MOYA

Encargado de solicitar
estudio de ofertas/rec
omendación del acto fi
nal

 VLADIMIR BALLESTERO MOYA Registro del pliego de
condiciones  Registro

Versiones del Pliego d
e condiciones   Versión en consulta  20250501203-00

Descripción del proce
dimiento

 CONSTRUCCIÓN COLECTOR JUANITO MORA Y MEJORAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESID
UAL, PUNTARENAS. FASE 1”

Clasificación del objet
o  OBRA PUBLICA

Tipo de procedimiento  LICITACIÓN MAYOR

Tipo de modalidad  Cantidad definida

Código BPIP  BPIP 002039

Tipo de recepción de
ofertas  En línea Lugar de apertura https://www.sicop.go.cr

Inicio de recepción de
ofertas 16/05/2025 07:00 Cierre de recepción de

ofertas 02/09/2025 07:00

Fecha/hora de apertur
a de ofertas 02/09/2025 07:05 Plazo del acto final  150 Días hábiles

Consultar Consultar

Consultar

Funcionarios relacionados con el concurso
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Presupuesto total esti
mado  21.665.151.146,54 [CRC] Presupuesto total esti

mado USD (Opcional)  

[ 2. Sistema de Evaluación de Ofertas ]
Aplicación del
Sistema

 Automática por SICOP   

Evaluador   VLADIMIR BALLESTERO MOYA

[ B. Aclaración ]
Fecha/hora límite de r
ecepción de Aclaració
n

 27/05/2025 23:59   

Recepción de extemp
oráneas  No

Encargado de la aclar
ación  VLADIMIR BALLESTERO MOYA

Observaciones  

[ C. Información del recurso de objeción ]

Admisibilidad  Admisible

Fecha/hora límite de
recepción de
objeciones

 27/05/2025 23:59

[ 3. Información de pago para PYMES ]

Pago por adelantado  No Porcentaje

Observaciones

[ 4. Garantías ]
Recepción de
garantías Garantía electrónica

Garantía de
participación  No

Monto o porcentaje   Vigencia  

Garantía de
cumplimiento  Sí

Monto o porcentaje  10 % Vigencia  26 meses

Colateral  Sí

Monto o porcentaje  5 % Vigencia  12 meses

Consulta de los factores de evaluación

Solicitud de Aclaración Consulta de Aclaración
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[ 5. Oferta ]
Número máximo de of
ertas bases  1 Número máximo de of

ertas alternativas  0

Vigencia  180 Días hábiles Plazo de observacione
s al acto de apertura  03/09/2025 23:59 

Autorización de oferta
s conjuntas  No Mejora de Precios  No

Participación de prove
edores  Todos

Revisión / reajuste de
precios  Sí

Método de cálculo par
a la revisión / reajuste
de precios

 Articulo 21 Condiciones Específicas. REAJUSTES DE PRECIOS. Para los precios cotizados en divisas extranjeras se
utilizará como mecanismo automático de reajuste, el tipo de cambio de venta del colón costarricense respecto a la mo
neda supra citada, vigente al día de realizarse el pago y publicada por el Banco Central de Costa Rica. Con fundament
o en lo establecido en el Transitorio IX. En todas aquellas contrataciones públicas que inicien a partir de la entrada en
vigencia de la Ley General de Contratación Pública Nº9986 del 27 de mayo de 2021 y su reglamento, las instituciones
o entes del Estado, para conocer y resolver solicitudes de reajuste y/o revisión de precios, a fin de mantener el equilibr
io económico de los contratos de bienes, obras y servicios y hasta tanto la Autoridad de Contratación Pública emita el
Reglamento para el Reajuste de Precios en Contratos de Obra Pública y la Revisión de Precios en los Contratos de Bi
enes y de Servicios, según lo dispuesto en los artículos 43 y 128 inciso f) de la Ley General de Contratación Pública N
º9986, seguirán aplicando lo dispuesto en el Reglamento para el Reajuste de Precios en los Contratos de Obra Públic
a de Construcción y Mantenimiento, Decreto Ejecutivo Nº33114 de fecha 16 de marzo de 2006, publicado en La Gacet
a Nº94 del 17 de mayo de 2006 y sus reformas, publicadas en Las Gaceta No. 139 del 19 de julio del 2006 y No 20 del
27 de enero del 2012 y en La Gaceta No 45, viernes 09 de marzo del 2018 u otra expresión algebraica acordada por l
as partes. La oferta deberá aportar la estructura porcentual del precio en términos absolutos y porcentuales de acuerd
o con lo siguiente: Po (100%) = CD+CI+U+IM. Donde: Po = precio de oferta CD = Porcentaje de los costos directos CI
= Porcentaje de los costos indirectos U = Porcentaje de la utilidad IM = Porcentaje de imprevistos La estructura del pre
cio en términos absolutos y porcentuales deberá ser calculada sobre el precio de oferta sin el IVA respectivo. Los cost
os directos (CD) deben ser desglosados en porcentajes de elementos: mano de obra directa, materiales de construcci
ón (indicando los preponderantes que intervendrán en su costo) y maquinaria de construcción (combustibles, lubricant
es, llantas, repuestos, etc). Los costos indirectos (CI) deben ser desglosados en el porcentaje de la mano de obra indir
ecta y el de insumos indirectos. El reajuste de precios será calculado con base en los índices de precios del mes en q
ue estaba proyectada la ejecución de cada actividad constructiva (rubro), según el Programa de Trabajo de la obra pre
sentado en la oferta. Las actividades del Programa de Trabajo deberán ser las mismas de la Escala de Precios y Canti
dades de la oferta. Se deberá presentar también el Flujo de Desembolso Mensual derivado del Programa de Trabajo.
Así como el desglose ponderado para cada renglón de pago (rubro) que componen la escala de precios y cantidades,
coincidiendo estos con la estructura porcentual en términos absolutos y porcentuales aportada. Nota importante: Debi
do a que el sistema SICOP en el Apartado 5. Oferta / Reajuste de Precios/ Observaciones de Reajuste de Precios, le
presenta de forma automática al posible oferente el siguiente desglose, se aclara que el mismo no debe ser completad
o, ya que este no se encuentra relacionado con la estructura del precio en términos absolutos y porcentuales solicitad
a supra y que son específicamente para obras. [info] Mano de obra: n/a [info] Insumos: n/a [info] Gastos Administrativo
s: n/a [info] Utilidad: n/a

[ 6. Timbres ]
Asociación Ciudad de
Las Niñas  
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Especies fiscales del
Contrato   Porcentaje  

Especies Fiscales de l
a orden de pedido  

[ 7. Condiciones de contrato ]

Vigencia del contrato  24 Meses Prórroga  

Multa

 Anexo 1,Condiciones Específicas, MULTA Y CLAUSULA PENAL JM 2025.
La Administración podrá establecer en el pliego de condiciones el pago de multas por defectos en la ejecución del cont
rato, considerando para ello aspectos tales como: monto, plazo, riesgo, repercusiones de un eventual incumplimiento
para el servicio que se brinde o para el interés público y la posibilidad de incumplimientos parciales o por rubros, siem
pre que se considere el medio idóneo para el cumplimiento y satisfacción de las obligaciones contractuales; lo anterior,
también se puede observar dentro del documento “Fórmula de cobro multa Juanito Mora” que se incluye dentro de est
e documento de la contratación. Ver detalle en el Anexo 1 [Condiciones Específicas, MULTA Y CLAUSULA PENAL JM
2025.]

Cláusula penal

 Anexo 1,Condiciones Específicas, MULTA Y CLAUSULA PENAL JM 2025.
En relación con el cobro de la Cláusula Penal en el proyecto "Construcción del Colector Juanito Mora y mejoras a la P
TAR El Roble, Puntarenas. Fase 1", de acuerdo con lo establecido en el documento correspondiente y en su memoria
de cálculo, se especifica que dicha cláusula se aplicará diariamente hasta que el contratista haya completado las obra
s, o hasta un máximo del 1% del monto total ofertado en la Escala de Precios y Cantidades. La determinación de este
monto máximo correspondiente a la aplicación de la Cláusula Penal se realizará mediante la siguiente fórmula en el es
cenario previamente mencionado:
CP=MOC*1%
CP = Monto máximo a aplicar para Cláusula Penal en colones costarricenses “₡”.
MOC = Monto original del contrato en colones costarricenses “₡”.
Ver detalle en el Anexo 1 [Condiciones Específicas, MULTA Y CLAUSULA PENAL JM 2025.]

Emisión de órdenes d
e pedido  Si

[ 8. Entrega ]

Según demanda  

Detalle de entrega  

Observaciones  

[ *9. Condiciones generales, específicas y de admisibilidad ]
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*Condiciones
generales

*Condiciones
específicas

*Condiciones de
admisibilidad

[10. Funcionarios relacionados con el concurso]

Línea Rol Nombre del encargado Nombre de la dependencia

 1  Administrador de co
ntrato  Alcides Jiménez Hernández  Dirección de Construcción

 2  Ejecución de trámit
es  JENNY GODOY BLANCO  BCIE

 3  Estudios técnicos  Gustavo Vargas Loría  Dirección de Programas y Proyectos

 4  Ejecución de trámit
es  Esteban González Maltés  Unidad Ejecutora AyA-PAPS

 5  Ejecución de trámit
es  Mayela Flores Sánchez  Dirección Jurídica

 6  Ejecución de trámit
es

 VLADIMIR BALLESTERO MO
YA  Dirección Proveeduría Institucional

 7  Ejecución de trámit
es  Jessica Solano Garita  Programa de Agua Potable y Saneamiento

Las Condiciones Generales se decriben en los documentos "Condiciones Particulares y
"Condiciones Específicas" del Volumen 1 adjunto.

  17 PALABRAS17 PALABRAS


Las Condiciones Específicas se decriben en el documento "Condiciones Específicas" del
Volumen 1 adjunto.

  14 PALABRAS14 PALABRAS


Las Condiciones de Admisibilidad se decriben en el documento "Condiciones Específicas"
y "Sistema de Evaluación" del Volumen 1 adjunto.

  19 PALABRAS19 PALABRAS

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 8  Ejecución de trámit
es  Roy Fernández Amador  Unidad Ejecutora BCIE

[ F. Documento del Pliego de condiciones ]

No Confide
ncial Tipo de documento Nombre del documento Archivo adjunto

1 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-020_DIGESTIÓN
ANAERO

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-020_DIG
ESTIÓN ANAERO.zip (5.57 MB)

2 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-021_DEP. LODO
S ESTABIL

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-021_DE
P. LODOS ESTABIL.zip (0.79 MB)

3 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-022_ED DESHID
RATACIÓN 1 de 3

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-022_ED
DESHIDRATACIÓN 1 de 3.zip (12.93 MB)

4 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-022_ED DESHID
RATACIÓN 2 de 3

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-022_ED
DESHIDRATACIÓN 2 de 3.zip (13.7 MB)

5 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-022_ED DESHID
RATACIÓN 3 de 3

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-022_ED
DESHIDRATACIÓN 3 de 3.zip (12.1 MB)

6 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-023_GASÓMETR
O

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-023_GA
SÓMETRO.zip (0.58 MB)

7 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-024_COGENERA
CIÓN

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-024_CO
GENERACIÓN.zip (3.91 MB)

8 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-025_ANTORCHA Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-025_AN
TORCHA.zip (0.54 MB)

9 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-027_DESODO. L
ODOS

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-027_DE
SODO. LODOS.zip (0.52 MB)

10 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-001_D
ISTRIBUC

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-001_DISTRIBUC.zip (4.21 MB)

11 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-002_C
ONDUC 1 DE 6

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-002_CONDUC 1 DE 6.zip (4.1 MB)

12 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-002_C
ONDUC 2 DE 6

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-002_CONDUC 2 DE 6.zip (9.8 MB)

13 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-002_C
ONDUC 3 DE 6

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-002_CONDUC 3 DE 6.zip (9.27 MB)

14 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-002_C
ONDUC 4 DE 6

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-002_CONDUC 4 DE 6.zip (11.52 MB)

15 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-002_C
ONDUC 5 DE 6

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-002_CONDUC 5 DE 6.zip (9.3 MB)

16 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-002_C
ONDUC 6 DE 6

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-002_CONDUC 6 DE 6.zip (4.82 MB)

17 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-003_D
IAGRAMA DE PROCESO

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-003_DIAGRAMA DE PROCESO.zip (4.83
MB)
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18 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-004_ L
ÍNEA PIEZOM

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-004_ LÍNEA PIEZOM.zip (0.65 MB)

19 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-005_C
IVIL 1 DE 4

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-005_CIVIL 1 DE 4.zip (10.13 MB)

20 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-005_C
IVIL 2 DE 4

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-005_CIVIL 2 DE 4.zip (15.85 MB)

21 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-005_C
IVIL 3 DE 4

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-005_CIVIL 3 DE 4.zip (13.32 MB)

22 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-005_C
IVIL 4 DE 4

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-005_CIVIL 4 DE 4.zip (16.14 MB)

23 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-006_E
Q ELECTROM 1 DE 2

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-006_EQ ELECTROM 1 DE 2.zip (16.35
MB)

24 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-006_E
Q ELECTROM 2 DE 2

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-006_EQ ELECTROM 2 DE 2.zip (14.48
MB)

25 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-007_T
OPOGRAFIA

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-007_TOPOGRAFIA.zip (6.8 MB)

26 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-008_M
OV TIERRAS JM

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-008_MOV TIERRAS JM.zip (11.23 MB)

27 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-008_M
OV TIERRAS

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-008_MOV TIERRAS.zip (13.6 MB)

28 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-009_R
EPLANTEO JM

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-009_REPLANTEO JM.zip (8.44 MB)

29 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-009_R
EPLANTEO

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-009_REPLANTEO.zip (12.68 MB)

30 No Planos Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-H-010_U
RBANIZACIÓN

Planos Volumen 7- PTR-03-PL-D-01-PTAR-
H-010_URBANIZACIÓN.zip (15.72 MB)

31 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-007_REUNION S
ED1

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-007_RE
UNION SED1.zip (0.63 MB)

32 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-008_RB Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-008_RB.
zip (1.81 MB)

33 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-009_ED SOPLAD
ORES

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-009_ED
SOPLADORES.zip (5.23 MB)

34 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-010_REACTIVO
FeCl3

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-010_RE
ACTIVO FeCl3.zip (0.62 MB)

35 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-011_BOMBEO S
ED2

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-011_BO
MBEO SED2.zip (2.05 MB)

36 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-012_SEDIMENTA
DOR 2º

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-012_SE
DIMENTADOR 2º.zip (1.45 MB)

37 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-013_REUNION S
ED2

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-013_RE
UNION SED2.zip (0.6 MB)
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38 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-014_DESINFECC
IÓN UV

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-014_DE
SINFECCIÓN UV.zip (0.68 MB)

39 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-015_BOMBEO T
RATADA

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-015_BO
MBEO TRATADA.zip (7.28 MB)

40 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-017_ESPESADO
R GRAVED

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-017_ES
PESADOR GRAVED.zip (0.64 MB)

41 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-018_ESPESADO
R FLOTAC

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-018_ES
PESADOR FLOTAC.zip (0.68 MB)

42 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-019_ED DE ESP
ESAMIENTO 1 de 2

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-019_ED
DE ESPESAMIENTO 1 de 2.zip (9.32 MB)

43 No Planos Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-019_ED DE ESP
ESAMIENTO 2 de 2

Planos Volumen 7 -PTAR-PTR-ES-019_ED
DE ESPESAMIENTO 2 de 2.zip (10.13 MB)

44 No Planos Planos Volumen 7 - 04 Impulsión EBAR Planos Volumen 7 - 04 Impulsión EBAR.zip
(7.42 MB)

45 No Planos Planos Volumen 7 - 00. INDICACIONES GENERALE
S

Planos Volumen 7 - 00. INDICACIONES GE
NERALES.zip (0.24 MB)

46 No Planos Planos Volumen 7 - 00. Indice EBAR Planos Volumen 7 - 00. Indice EBAR.zip (0.
74 MB)

47 No Planos Planos Volumen 7 - 0. Indice Redes Planos Volumen 7 - 0. Indice Redes.zip (1.3
6 MB)

48 No Planos Planos Volumen 7 - 01 EBAR_Civiles Planos Volumen 7 - 01 EBAR_Civiles.zip (3.
48 MB)

49 No Planos Planos Volumen 7 - 01. Indice Descarga Planos Volumen 7 - 01. Indice Descarga.zip
(0.74 MB)

50 No Planos Planos Volumen 7 - 1 a 3 Unifilares PTAR Planos Volumen 7 - 1 a 3 Unifilares PTAR.zi
p (1.43 MB)

51 No Planos Planos Volumen 7 - 1. Planos Gen_Cuencas Redes Planos Volumen 7 - 1. Planos Gen_Cuenca
s Redes.zip (9.49 MB)

52 No Planos Planos Volumen 7 - 02 EBAR_Estructurales Planos Volumen 7 - 02 EBAR_Estructurale
s.zip (2.13 MB)

53 No Planos Planos Volumen 7 - 02. Hidráulicos Descarga 1 de 3 Planos Volumen 7 - 02. Hidráulicos Descarg
a 1 de 3.zip (10.75 MB)

54 No Planos Planos Volumen 7 - 02. Hidráulicos Descarga 2 de 3 Planos Volumen 7 - 02. Hidráulicos Descarg
a 2 de 3.zip (18.62 MB)

55 No Planos Planos Volumen 7 - 02. Hidráulicos Descarga 3 de 3 Planos Volumen 7 - 02. Hidráulicos Descarg
a 3 de 3.zip (9.04 MB)

56 No Planos Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil Redes 1 d
e 5

Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil
Redes 1 de 5.zip (17.84 MB)

57 No Planos Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil Redes 2 d
e 5

Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil
Redes 2 de 5.zip (19.23 MB)

58 No Planos Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil Redes 3 d
e 5

Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil
Redes 3 de 5.zip (19.07 MB)
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59 No Planos Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil Redes 4 d
e 5

Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil
Redes 4 de 5.zip (18.21 MB)

60 No Planos Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil Redes 5 d
e 5

Planos Volumen 7 - 2. Planos Planta Perfil
Redes 5 de 5.zip (9.41 MB)

61 No Planos Planos Volumen 7 - 03. Estructurales Descarga Planos Volumen 7 - 03. Estructurales Desca
rga.zip (0.57 MB)

62 No Planos Planos Volumen 7 -3. Detalles Constructivos Redes Planos Volumen 7 -3. Detalles Constructivo
s Redes.zip (9.56 MB)

63 No Planos Planos Volumen 7- 4 a 14 Acometidas, detalles y cas
etas PTAR

Planos Volumen 7- 4 a 14 Acometidas, detal
les y casetas PTAR.zip (16.22 MB)

64 No Planos Planos Volumen 7 - PTAR-PTR-ES-016_BOMBEO V
ACIADOS

Planos Volumen 7 - PTAR-PTR-ES-016_BO
MBEO VACIADOS.zip (1.96 MB)

65 No Planos Planos Volumen 7- 66 a 81 Detalles de instalación el
éctrica PTAR

Planos Volumen 7- 66 a 81 Detalles de inst
alación eléctrica PTAR.zip (10.73 MB)

66 No Planos Planos Volumen 7- 62 a 65 Salidas ethernet y sensor
es PTAR

Planos Volumen 7- 62 a 65 Salidas ethernet
y sensores PTAR.zip (4.88 MB)

67 No Planos Planos Volumen 7- 58 a 61 Planta de tomacorrientes
PTAR

Planos Volumen 7- 58 a 61 Planta de tomac
orrientes PTAR.zip (4.4 MB)

68 No Planos Planos Volumen 7- 54 a 57 Iluminacion interiores PT
AR

Planos Volumen 7- 54 a 57 Iluminacion inter
iores PTAR.zip (4.31 MB)

69 No Planos Planos Volumen 7- 49 a 53 Detección de incendios P
TAR

Planos Volumen 7- 49 a 53 Detección de in
cendios PTAR.zip (4.81 MB)

70 No Planos Planos Volumen 7- 46 a 48 Telecomunicaciones PTA
R

Planos Volumen 7- 46 a 48 Telecomunicaci
ones PTAR.zip (7.4 MB)

71 No Planos Planos Volumen 7- 44 a 45 Motores y señales espes
amiento lodos PTAR

Planos Volumen 7- 44 a 45 Motores y señal
es espesamiento lodos PTAR.zip (2.21 MB)

72 No Planos Planos Volumen 7- 40 a 43 Motores y señales deshid
ratación, digestion aerobica PTAR

Planos Volumen 7- 40 a 43 Motores y señal
es deshidratación, digestion aerobica PTA
R.zip (3.31 MB)

73 No Planos Planos Volumen 7- 35 a 36 Motores y señales aguas
tratadas PTAR

Planos Volumen 7- 35 a 36 Motores y señal
es aguas tratadas PTAR.zip (1.74 MB)

74 No Planos Planos Volumen 7- 33 a 34 Motores y señales tratam
iento biológico PTAR

Planos Volumen 7- 33 a 34 Motores y señal
es tratamiento biológico PTAR.zip (2.82 M
B)

75 No Planos Planos Volumen 7- 31 a 32 Motores y señales sedim
entacion secundaria PTAR

Planos Volumen 7- 31 a 32 Motores y señal
es sedimentacion secundaria PTAR.zip (1.6
9 MB)

76 No Planos Planos Volumen 7- 29 a 30 Motores y señales sedim
entacion primaria PTAR

Planos Volumen 7- 29 a 30 Motores y señal
es sedimentacion primaria PTAR.zip (1.61
MB)

77 No Planos Planos Volumen 7- 19 a 28 Tablas electricas PTAR Planos Volumen 7- 19 a 28 Tablas electrica
s PTAR.zip (12.86 MB)

16/5/25, 6:39 a.m. Ingreso del pliego de condiciones

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20250501203&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00 9/11

javascript:js_downloadFile('59')
javascript:js_downloadFile('59')
javascript:js_downloadFile('60')
javascript:js_downloadFile('60')
javascript:js_downloadFile('61')
javascript:js_downloadFile('61')
javascript:js_downloadFile('62')
javascript:js_downloadFile('62')
javascript:js_downloadFile('63')
javascript:js_downloadFile('63')
javascript:js_downloadFile('64')
javascript:js_downloadFile('64')
javascript:js_downloadFile('65')
javascript:js_downloadFile('65')
javascript:js_downloadFile('66')
javascript:js_downloadFile('66')
javascript:js_downloadFile('67')
javascript:js_downloadFile('67')
javascript:js_downloadFile('68')
javascript:js_downloadFile('68')
javascript:js_downloadFile('69')
javascript:js_downloadFile('69')
javascript:js_downloadFile('70')
javascript:js_downloadFile('70')
javascript:js_downloadFile('71')
javascript:js_downloadFile('71')
javascript:js_downloadFile('72')
javascript:js_downloadFile('72')
javascript:js_downloadFile('72')
javascript:js_downloadFile('73')
javascript:js_downloadFile('73')
javascript:js_downloadFile('74')
javascript:js_downloadFile('74')
javascript:js_downloadFile('75')
javascript:js_downloadFile('75')
javascript:js_downloadFile('76')
javascript:js_downloadFile('76')
javascript:js_downloadFile('77')
javascript:js_downloadFile('77')


78 No Planos Planos Volumen 7- 17 a 18 Puesta a tierra y pararray
os PTAR

Planos Volumen 7- 17 a 18 Puesta a tierra y
pararrayos PTAR.zip (6.8 MB)

79 No Planos Planos Volumen 7- 15 a 16 Iluminacion exterior PTA
R

Planos Volumen 7- 15 a 16 Iluminacion exte
rior PTAR.zip (2.96 MB)

80 No Planos Planos Volumen 7- EBAR-1-15-ELECTROMECNICA
S

Planos Volumen 7- EBAR-1-15-ELECTROM
ECNICAS.zip (10.33 MB)

81 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-001_DETALLES
ESTRUCT

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-001_DE
TALLES ESTRUCT.zip (1.52 MB)

82 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-003_CONEX FUT
URO PRETR

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-003_CO
NEX FUTURO PRETR.zip (0.65 MB)

83 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-004_CAUDAL A S
ED 1

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-004_CA
UDAL A SED 1.zip (0.77 MB)

84 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-005_BOMBEO S
ED1

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-005_BO
MBEO SED1.zip (1.86 MB)

85 No Planos Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-006_SEDIMENTA
DOR 1º

Planos Volumen 7- PTAR-PTR-ES-006_SE
DIMENTADOR 1º.zip (1.35 MB)

86 No Otros Carpetas que no forman parte de etapa I Juanito Mor
a en PTAR

Carpetas que no forman parte de etapa I Ju
anito Mora en PTAR.pdf (0.03 MB)

87 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 1 de 7 Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 1 d

e 7.zip (17.36 MB)

88 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 2 de 7 Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 2 d

e 7.zip (15.74 MB)

89 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 3 de 7 Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 3 d

e 7.zip (16.49 MB)

90 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 4 de 7 Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 4 d

e 7.zip (12.97 MB)

91 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 5 de 7 Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 5 d

e 7.zip (11.16 MB)

92 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 6 de 7 Volumen 2 Descripción proyecto y TDR 6 d

e 7.zip (8.73 MB)

93 No Documentos del Pliego d
e condiciones

INDICE DE CARPETA Volumen 2 Descripción Proye
ctos y TDR 7 de 7

INDICE DE CARPETA Volumen 2 Descripci
ón Proyectos y TDR 7 de 7.xlsx (0.02 MB)

94 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 de 7 A Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 d

e 7 A.zip (49.06 MB)

95 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 de 7 B Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 d

e 7 B.zip (56.06 MB)

96 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 de 7 C Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 d

e 7 C.zip (22.46 MB)

97 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 de 7 D Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 d

e 7 D.zip (56.99 MB)

98 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 de 7 E Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 d

e 7 E.zip (26.81 MB)
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99 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 de 7 F Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 d

e 7 F.zip (66.85 MB)

100 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 de 7 G Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 d

e 7 G.zip (42.29 MB)

101 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 de 7 H Volumen 2 Descripción Proyecto y TDR 7 d

e 7 H.zip (71.2 MB)

102 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 3 ETs Ambientales Volumen 3 ETs Ambientales.zip (1.37 MB)

103 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 4 ETs Generales Volumen 4 ETs Generales.zip (17.77 MB)

104 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 5 Rubros de pago Volumen 5 Rubros de pago.zip (3.11 MB)

105 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 6 Normas Gens Obra Publica Volumen 6 Normas Gens Obra Publica.zip

(0.48 MB)

106 No Documentos del Pliego d
e condiciones Volumen 1 Condiciones Especificas y anexos Volumen 1 Condiciones Específicas.zip (4.2

2 MB)

[ 11. Información de bien, servicio u obra ]

Partida Línea Código Nombre Cantidad Unidad Precio Unitario Detalle de
partida

Detalle de
línea

1 1 7214111992285066
SERVICIO DE MEJORAS AL A
BASTECIMIENTO DE ACUEDU
CTO

1 NA 20.747.199.825,
81[CRC]

2 2 7214111992285066
SERVICIO DE MEJORAS AL A
BASTECIMIENTO DE ACUEDU
CTO

1 NA 1[CRC]

3 3 7210150492302095
RESERVA PARA SERVICIOS D
E TRABAJOS POR ADMINIST
RACIÓN COMPLEMENTARIOS

1 NA 917.951.319,73
[CRC]

[13. Recurso para todas las partidas ]

Objeción al Pliego de condiciones Revocatoria / Apelación

 

  

Consultar Consultar

Consultar Consultar

Consultar Consultar

Presentar recurso Consullta de recurso

Resultado de la solicitud de verificación Condiciones y Declaraciones Cerrar
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Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE 

 
16 de mayo del 2025 
No. GG-UEPIAYA-BCIE-2025-02503  
 
Señora 
Eva Felicia Martínez Sánchez  
Embajadora.  
Embajada del Reino de España 
 
Asunto: Ref: Licitación Mayor N°2025LY-000005-0021400001 “CONSTRUCCIÓN 
COLECTOR JUANITO MORA Y MEJORAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE 
AGUA RESIDUAL, PUNTARENAS. FASE 1”.  
 
 
Estimada señora:  
 
El Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA) en calidad de “Entidad 
Ejecutora” del Programa Abastecimiento del Área Metropolitana de San José, Acueduc-
tos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntarenas, está promoviendo 
la Licitación Mayor N°2025LY-000005-0021400001 “CONSTRUCCIÓN COLECTOR 
JUANITO MORA Y MEJORAS A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESI-
DUAL, PUNTARENAS. FASE 1”.  
  
Dicho proceso, forma parte integral del Financiamiento del Contrato de Préstamo del 
2164 firmado con el BCIE, para el Programa de Abastecimiento del Área Metropolitana 
de San José, Acueductos Urbanos II y Alcantarillado Sanitario Juanito Mora de Puntare-
nas.  
   
El proyecto “Construcción Colector Juanito Mora y Mejoras a la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales, Puntarenas. Fase I", es fundamental para mejorar la ges-
tión   de   aguas   residuales   en   los   distritos   de   Barranca   y   El   Roble.   La cons-
trucción de un colector y las mejoras en la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales 
son acciones necesarias para garantizar una adecuada recolección y tratamiento de las 
aguas residuales en la región.  Esta iniciativa contribuirá significativamente a la protec-
ción del medio ambiente, la salud pública y la calidad de vida de los habitantes al reducir 
la contaminación hídrica y promover un   manejo   sostenible   de   los   recursos   natu-
rales.   Además, al   optimizar   la infraestructura   de   saneamiento, se   fomen-
tará   el   desarrollo   sostenible, se protege el entorno natural y se promueve un desarro-
llo urbano sostenible en la zona de Puntarenas.  
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Considerando el histórico momento que vive el país en materia de competitividad, que 
hace necesario el desarrollo de proyectos de alto valor agregado para la sociedad cos-
tarricense, es de gran interés hacerle extensiva una invitación a las firmas domiciliadas 
en su país, que deseen participar en este proceso de licitación para el objeto señalado.  
  
El proceso de licitación está sujeto a las normas contenidas en la Ley General de Con-
tratación Pública Nº 9986 de Costa Rica y su Reglamento.  
  
Segura de contar con su colaboración para dar a conocer a potenciales oferentes, los 
términos y alcance de esta contratación, me permito adjuntarle el aviso que se publicó 
en la plataforma del Sistema Integrado de Compras Públicas (SICOP), quedando a sus 
órdenes para lo que corresponda.  

   
Los interesados pueden obtener los Documentos de Licitación (en versión digital), en 
adelante el “Pliego de Condiciones”, descargándolos de la plataforma digital 
https://www.sicop.go.cr  
  
Los interesados, en presentar solicitudes deberán de registrarse en SICOP, mediante el 
procedimiento establecido para tal fin en: https://www.sicop.go.cr/atDocs/manuales_pro-
veedor/REGISTRO_DE_PROVEEDORES_ EXTRANJEROS_SIN_REPRESENTA-
CION_NACIONAL_V.2.pdf (versión en español) y https://www.sicop.go.cr/atDocs/manua-
les_proveedor/PROCEDURE_FOR_REGISTRATIO N_OF_FO-
REIGN_SUPPLIERS_IN_THE_INTEGRATED_PUBLIC_PROCUREMENT_SY  
STEM_OF_COSTA_RICA_(SICOP).pdf (versión en inglés) para proveedores extranjeros 
sin representación en Costa Rica. Los oferentes podrán presentar su oferta para una o 
más partidas, no se aceptarán ofertas parciales por partida.  

  
Todas las comunicaciones relacionadas con la inscripción a la plataforma SICOP, deberán 
ser dirigidas al Call-center@sicop.go.cr, teléfono: 1311 opción 3.  
 
 

Cordialmente, 
 
 

 
Anexo: 
Aviso SICOP 
 
 
C: 
Esteban González Maltés - Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE 
Jenny Godoy Blanco - Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE 
Luis Oviedo Gutiérrez - Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE 
Archivo UEPI - Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE 
recepcionbcie - Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE 
Archivo 

Suelen Ramírez Mejias 
Unidad Ejecutora del Portafolio de Inversiones AyA BCIE 
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